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CONCORRÊNCIA Nº 02/2018

TIPO MENOR PREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

(Processo Administrativo n° 23192.032813.2016-20)

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na execução de construção de calçadas de passeio,
passa  relas e área de vivência composta de piso de concreto rústico e cobertura metálica engas  -  
tada em fundação de concreto armado do tipo sapatas e/ou brocas, mediante o regime empreita-
da por preço global, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento.

1.2.A contratação contempla o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra
necessária à execução do serviço, em conformidade com as especificações técnicas e condições
constantes,  memorial  descritivo,  Planilha orçamentária,  Projeto Arquitetônico,  Projeto Elétrico,
Projeto  Estrutural,  Projeto  Hidráulico  e  demais  especificações  contidas  em Edital  e  nos  seus
anexos.
1.3.A estrutura  metálica  para  as  passarelas  e  áreas  de  convivência  serão  confeccionadas  com
estrutura aparente, sem forro.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta obra tem como objetivo interligar os prédios do IFMT Campus Campo Novo do Pare-
cis, para atender as questões de acessibilidade e ainda facilitar a locomoção de um prédio a outro,
considerando que os prédios são afastados uns dos outros e no momento de chuva enfrentamos um
verdadeiro caos no Campus, deixando nossos 1.473 (um mil, quatrocentos e setenta e três) alunos,
servidores e terceirizado caminhar debaixo da chuva para se locomover de um prédio a outro, cau-
sando diversos transtornos como: roupa molhada, resfriados, gripe, etc..., sendo que tudo isso é
ocasionado por falta de estrutura física do Campus, pois o mesmo ainda não fornece estrutura ade-
quada para atendimento do público interno e externo. 
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3. VISTORIA

3.1        Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, observados os regramentos previstos no
Edital.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua assinatu-
ra. Ao passo que o prazo de execução dos serviços, será de 7 (sete) meses, contados a partir da
data do recebimento da Ordem de Serviço. As etapas observarão o seguinte cronograma:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO
ITEM 

PREÇO
UNITÁRO

EXECUÇÃO ACUM.

1 Mẽs 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS

ORDEM DE 
SERVIÇO

x

1

CONFECÇÃO E 
APROVAÇÃO DO 
PROJETO 
EXECUTIVO

100,00%

MOBILIZAÇÃO x

2
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

9,51% R$ 131.630,89 100,00% 100,00%

131.630,89 - - R$ 131.630,89

3 PAVIMENTAÇÃO 12,33% R$ 170.593,52 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

17.059,35 34.118,70 34.118,70 34.118,70 34.118,70 17.059,35 R$ 170.593,52

4

COBERTURA 
METÁLICA E 
ESTRUTURA 
METÁLICA 

32,72% R$ 452.902,21 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

- 90.580,44 90.580,44 90.580,44 90.580,44 90.580,44 R$ 452.902,21

5 PINTURA 25,59% R$ 354.146,61 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

- - 106.243,98 106.243,98 106.243,98 35.414,66 R$ 354.146,61

6
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARE
S 

5,27% R$ 72.879,38 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

- 14.575,88 14.575,88 14.575,88 14.575,88 14.575,88 R$ 72.879,38

7
ADMINISTRAÇÃO 
DO CANTEIRO DE 
OBRA 

6,23% R$ 86.177,71 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

8.617,77 17.235,54 17.235,54 17.235,54 17.235,54 8.617,77 R$ 86.177,71

8
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E 
ATERRAMENTO 

8,36% R$ 115.760,54 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

- 23.152,11 23.152,11 23.152,11 23.152,11 23.152,11 R$ 115.760,54

TOTAIS 100,00% R$ 1.384.090,87 157308,01 179662,67 285906,66 285906,66 285906,66 189400,21 100,00%

TOTAL ACUMULATIVO
R$

157.308,01
R$

336.970,70
R$
622.877,35

R$
908.784,01

R$
1.194.690,66

R$
1.384.090,87

R$
1.384.090,87

4.1.1. O prazo de vigência contempla a paralisação da obra em virtude da temporada de
chuvas e demais motivos fortuitos, desde que devidamente formalizado, justificado e com-
provado pela contratada.
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4.1.1.1. Os meses chuvosos geralmente são entre outubro e março, porém não há
como precisar por se tratar de fenômeno da natureza. 

4.1.1.2. Considerando  a  observação  acima,  o  período  de  paralisação  poderá  não
ocorrer.

4.1.1.3. Para que haja a paralisação em virtude de motivo fortuito, a empresa deve
formalizar a solicitação devidamente motivada e comprovada para que seja aceita pela
Administração do IFMT.

4.2. O prazo executivo previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o seu transcurso e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, me-
diante comprovação técnica do motivo e da necessidade aceita pela Administração do IFMT, com
as devidas correções nas planilhas e alteração do cronograma físico-financeiro. 

4.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
Comissão Permanente de Fiscalização e Supervisão de Obras do IFMT, designada pela autoridade
competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da CONTRATADA, bem como
a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respecti-
vo Termo Aditivo.

4.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da corresponden-
te adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da au-
toridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do pro-
cesso administrativo.

4.5. A CONTRATADA deverá prever em sua proposta o ônus da decisão de utilizar ou não ho-
ras extras, pois tal decisão não poderá ser usada de base para pedidos de acréscimos, reposições ou
qualquer forma de ressarcimento por parte da Contratante. 

4.6. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, a contratada solicitará à Fiscalização
a medição dos trabalhos executados, no prazo de até 15 (quinze) dias após a conclusão da eta-
pa. 

4.6.1. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a contratada apresentará nota fiscal/
fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo IFMT.

4.6.1.1. Caso seja apurada vícios, defeitos ou incorreções, a comissão de fiscalização
se guarda no direito de não atestar a nota fiscal referente a medição de serviços.

4.6.1.2. Caso a verificação seja posterior a comissão de fiscalização se guarda no di-
reito de não atestar a nota fiscal referente a última medição de serviço realizada.

4.7. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comuni-
cação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 30
(trinta) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

4.7.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de to-
dos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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4.8. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.

4.8.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendên-
cias verificadas.

4.9. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas ex-
pensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções re-
sultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/
ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que pos-
sam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

4.10. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 30 (trin-
ta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da
fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações
porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestado-
res de serviços empregados na execução do contrato.

4.10.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quin-
ze) dias anteriores à exaustão do prazo de vigência do contrato.

4.10.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

4.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as es-
pecificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substi-
tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação
de penalidades.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especi-
almente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
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5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irre-
gularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer-
tificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro;

5.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada,
em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MP nº 2/2008;

5.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços obje-
to do contrato;

5.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

5.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, or-
çamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensá-
vel para o recebimento definitivo de objeto:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

5.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia e água;

5.10.3. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em
vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fi-
xado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incor-
reções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

6.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem execu-
tados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

6.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que aden-
trarão no órgão para a execução do serviço; 

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;

6.9. Apresentar,  quando solicitado pela  Administração,  atestado de antecedentes  criminais  e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

6.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

6.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratan-
te;

6.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratan-
te toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

6.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

6.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na con-
dição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do me-
nor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do con-
trato;

6.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;

6.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;

6.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

6.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os ma-
teriais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a obser-
vância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
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6.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrên-
cia anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepos-
tos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.

6.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo execu-
tada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de tercei-
ros.

6.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos,
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e
de comunicação.

6.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for ne-
cessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

6.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabili-
dade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

6.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.29. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no art. 19, XVI da IN
SLTI/MP nº 2/2008:  

6.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;

6.29.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da docu-
mentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem preju-
ízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los efi-
caz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto
Básico, no prazo determinado.

6.31. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprin-
do as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas me-
lhores condições de segurança, higiene e disciplina.
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6.32. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mu-
danças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável,
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.

6.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fis-
cal da Contratante.

6.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentá-
vel - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambien-
te - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competen-
te do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

6.36. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/
MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos se-
guintes documentos, conforme o caso: 

6.36.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos flo-
restais; 

6.36.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal  inscrição for obrigatória,  acompanhados dos respectivos  Certificados  de Regularidade
válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBA-
MA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

6.36.3. Documento  de  Origem  Florestal  –  DOF,  instituído  pela  Portaria  n°  253,  de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

6.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATA-
DA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regulari-
dade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
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6.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil  estabelecidos  na  Resolução  nº  307,  de  05/07/2002,  com  as  alterações  da  Resolução  n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às dire-
trizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresen-
tado ao órgão competente, conforme o caso;

6.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos
da construção civil  originários da contratação,  obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

6.37.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de re-
síduos classe A de reservação de material para usos futuros; 

6.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reuti-
lizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dis-
postos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

6.37.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): de-
verão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;

6.37.2.4.  resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): de-
verão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas específicas.

6.37.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da con-
tratação em aterros de resíduos sólidos urbanos,  áreas  de “bota fora”,  encostas,  corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

6.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Geren-
ciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em con-
formidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

6.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Reso-
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lução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

6.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultra-
passar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

6.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010,  deverão ser utilizados,  na execução contratual,  agregados reciclados,  sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspon-
dentes;

6.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior,
por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscaliza-
ção e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento pre-
visto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

6.41. Providenciar,  as  ligações  definitivas  das  utilidades  previstas  no  projeto  (água,  energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias
de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluí-
das (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.) caso necessite;

6.42. Fornecer o projeto executivo desenvolvido pela contratada, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenha-
ria, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interfe-
rências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução
do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracteriza-
ção e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implanta-
ção do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação
correta nos trabalhos:

6.42.1. O projeto executivo “é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execu-
ção completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas – ABNT". Lei n.° 8.666/93, art. 6.°. IX, X. 

6.42.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
projetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especifica-
ções Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações téc-
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nicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos pro-
jetos;

6.42.3. O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização
da obra, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.

6.43.  Entregar à Contratante a seguinte documentação como condição indispensável para o rece-
bimento definitivo de objeto:

6.43.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

6.44. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornece-
dores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela
CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos fe-
derais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

6.45. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensio-
namento da proposta.

6.46. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos prelimina-
res dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

6.47. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assina-
tura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que es-
tejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a res-
ponsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais represen-
tantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de
1993.

7.3. Os serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados pela Comissão de Fiscaliza-
ção de obras e/ou serviços de engenharia local. A Comissão de Fiscalização e obras e/ou serviços
de engenharia local deverá ser composta por, no mínimo, 01 (um) fiscal de contrato e 01 (um) fis-
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cal  de  execução  (legalmente  habilitado  no Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –
CREA).

7.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos cri-
térios previstos neste Projeto Básico.

7.5. A Comissão de Fiscalização de obras e/ou serviços de engenharia local, bem como os fiscais
de contrato e de execução, dentro dos limites estabelecidos pela Portaria IFMT nº 325/2014,
serão responsáveis por:

7.5.1. Supervisionar a execução dos serviços;
7.5.2. Estabelecer  metodologia  para  medições,  de  acordo  com  o  cronograma  físico  e
financeiro;
7.5.3. Fazer cumprir  todas as cláusulas contratadas atendendo as especificações,  prazo,
valores e demais condições acordadas na proposta;
7.5.4. Fazer as anotações em registro próprio de toda ocorrência relacionada à execução
do contrato;
7.5.5. Solicitar autorização a autoridade competente as alterações de serviços contratuais,
por meio de justificativa fundamentada;
7.5.6. Formalizar os termos aditivos, com as devidas justificativas;
7.5.7. Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;
7.5.8. Notificar a empresa da intenção do IFMT em aplicar as sanções;
7.5.9. Receber as alegações de defesa da CONTRATADA, previstas no presente Termo
de Referência;
7.5.10. Julgar  as  alegações  de  defesa  visando  à  legalidade,  razoabilidade  e
proporcionalidade do processo;
7.5.11. Providenciar  as  sanções,  se  julgadas  pertinentes,  as  quais  serão  homologadas  e
aplicadas pelo Ordenador de Despesa;
7.5.12. Atestar as notas fiscais e
7.5.13. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

7.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

7.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalha-
da dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.8. O representante da Contratante poderá a qualquer momento vistoriar a obra, sem agenda-
mento prévio.

7.9. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços pres-
tados, se em desacordo com o Contrato.

7.10. O representante da Contratante  deverá promover o registro das ocorrências  verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.11. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Con-
tratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
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7.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Con-
tratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei-
ções técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e pre-
postos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1.  É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte por cento) do va-
lor total do contrato, nas seguintes condições:

8.1.1. No caso de sub-contratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta so-
mente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a
capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal servi-
ços de que trata esse Projeto Básico, assumindo a responsabilidade integral pela qualidade
dos serviços contratados.

8.1.1.1. É proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso durante a vigên-
cia do contrato, assim como autores ou empresa responsáveis pela elaboração dos pro-
jetos.

8.1.1.2. Fazer ampla divulgação da Licitação.

8.1.1.3. Além das definições contidas neste Projeto Básico, a licitante deverá obser-
var as especificações detalhadas contidas no Projeto Executivo.

8.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do obje-
to. 

8.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contra-
tada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das ativi-
dades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 0% (zero por cento)
e máximo de 20% (vinte por cento), atendidas as disposições dos subitens 8.1 a 8.3 acima, bem
como as seguintes regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas,  com
a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

8.4.2.  no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sub-
contratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º
do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
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8.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máxi-
mo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual original-
mente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante,
sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente sub-
contratada;

8.4.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.5.  Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

8.4.6.  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no Edital. 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

 Anexo II – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

 Anexo III – Orçamento da Edificação – Planilha Orçamentária e Cronograma físico
Financeiro;

a) Declaração;

b) Planilha de Composição de BDI;

c) Orçamento Resumo;

d) Composição de custo por preço unitário;

e)  Cronograma físico-financeiro;

f) Cotações.

 Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade
das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10
do Decreto n. 7983/2013).

Campo Novo do Parecis – MT, 25 de maio de 2018. 

__________________________________

Joni Olmiro Erbice dos Santos
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